

新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 諏訪郡下諏訪町西餅屋 西餅屋橋

修正箇所一覧表

	修正前					修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
	箇所	表記	単位	数量	備考	箇所	表記	単位	数量	備考
閲覧設計書	P11	ダンプトラック運搬 アスファルト殻	m3	15	施工第0-0040号表	P11	ダンプトラック運搬 アスファルト殻	m3	15	<u>施工第0-0011号表</u>
閲覧設計書	P19	小型構造物人力打設	m3	1.0		P19	小型構造物人力打設	m3	<u>1.00</u>	
閲覧設計書	P19	早強コンクリート割り 増し価格	m3	1.0		P19	早強コンクリート割り 増し価格	m3	<u>1.06</u>	
閲覧設計書	P19	SBR系混和材	kg	87.3		P19	SBR系混和材	kg	<u>92.5</u>	
閲覧設計書	P19	クラック抑制繊維	kg	0.91		P19	クラック抑制繊維	kg	<u>0.96</u>	
閲覧設計書	P19	混和材投入・練り混 ぜ手間	m3	1.0		P19	混和材投入・練り混 ぜ手間	m3	<u>1.06</u>	
閲覧設計書	P21	雑材料 労務費の7%	%	27		P21	雑材料 労務費の <u>27%</u>	%	27	

	修正前					修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
	箇所	名称	単位	単価	備考	箇所	名称	単位	単価	備考
特記仕様書 見積単価一覧表	P15	フレキシブルチューブ 20A	本	1,320		P15	フレキシブルチューブ 20A	m	1,320	