
工　種 種　別 単位 数　量

舗装補修工

路面切削工 1,645 1,640

表層工 1,645 1,640

舗装版切断工 46.0 46

舗装版破砕 60.0 60

廃材運搬工 舗装面積計算書より 65.8 65

ダンプトラック運搬　アスファルト殻 舗装面積計算書より 3.0 3

不陸整正 60.0 60

舗装の敷均し転圧 60.0 60

AS切削廃材処分費 適用：吉原建設工業㈱　L=11km 85.5 85

AS掘削廃材処分費 適用：吉原建設工業㈱　L=11km 3.0 3

運搬費

貨物自動車運搬費２９ｔ車 適用：長野市役所　L=16km 1 1

安全費

交通誘導警備員A 2 2

交通誘導警備員B 18 18
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4,0
4,95

21,4 20,0
4,35 4,02

20,0 20,0
5,0 4,17

20,0 20,0
5,6 4,2

20,0
4,3

10.4 20,0
4,3

10.4 11,0
20,0

6,0 14,0 5,0

3.8 8,0 18,0
6,4

3.8 12，0 10,0
29,0

10,6

11,6
10,35

面積計算
① 89.3 延長
② 93.5 21,4＋20,0ｘ8＋18,0＋29,0＋
③ 106.0 11,6＋11.0+14.0+8.0+12.0=285.0ｍ
④ 89.5
⑤ 82.0 切削廃材
⑥ 84.0 1,645,4ｘ0,04=65.8㎥
⑦ 85.0
⑧ 86.0
⑨ 93.0 切削廃材重量
⑩ 102.6 65.8ｘ2.3＝151.3ｔ
⑪ 298.7
⑫ 121.8
小計 1331.4

⑬ 114.4
⑭ 114.8
⑮ 39.2
⑯ 45.6
小計 314.0
合計 1645.4

60.0ｍ2
3.0㎥
6.9ｔ
46.0m舗装切断　3.0＋20.0Ｘ2＋3.0=

料金所

安庭橋

⑬

⑭

⑮

⑯

(4,0＋4,35)1/2x21,4=
(4,35＋5,0)1/2x20,0=
(5,0＋5,6)1/2x20,0=
(4,95＋4,0)1/2x20,0=
(4,0＋4,2)1/2x20,0=

舗装打ち換え（基層）Ｔ＝5cm
A＝3.0ｘ20ｍ＝
廃材運搬60.0ｘ0.05＝
廃材処分　3.0ｘ2.3＝

⑫

①

②

③

ＢОＸ長野側

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

ＢОＸ料金所側

（切削及び舗装）

(4,2＋4,2)1/2x20,0=
(4,2＋4,3)1/2x20,0=
(4,3＋4,3)1/2x20,0=
(4,3＋5，0)1/2x20,0=
(5,0＋6，4)1/2x18,0=
(10,0＋10，6)1/2x29,0=
(10,6＋10，4)1/2x11,6=

（切削及び舗装）

10,4ｘ11,０＝
（10,4＋6,0）1/2ｘ14,０＝
（6,0＋3,8）1/2ｘ8,０＝
3,8ｘ12,０＝

舗装面積計算書



料金所

管理事務所 車庫

（０４００－０～０４０６－０） Ｌ＝２４８．８ｍ （０４０７－０～０４１２－０） Ｌ＝１７３．２ｍ （０４１３－０～０４１６－０） Ｌ＝２２５ｍ

安庭橋 Ｌ＝２２０ｍ

鋼３径間連続鈑桁橋 Ｌ＝９５ｍ アーチ橋 Ｌ＝１２５ｍ

（０４１７－０～０４１９－０） 日高トンネル Ｌ＝１，１３７ｍ
（０４２０－０～０４２５－０） Ｌ＝１８８ｍ

中条橋 Ｌ＝１９．４ｍ 宮跨道橋 Ｌ＝１５．５ｍ

単純合成Ｈ型鋼橋 ボックスカルバート

安庭第二橋 Ｌ＝５１ｍ

鋼２径間連続非合成鈑桁橋

平成２７年度 白馬長野有料道路 舗装修繕工事

至 大町・白馬

（主）長野 大町線

L=240m  

標準横断面図

L=45m  

切削オーバーレイ工 L=285 m  W=3.8～10.6 m     A=1,640 ㎡

1.0                         3.8    ～ 10.6   1.0

切削オーバーレイ t=5㎝

平成２７年度白馬長野有料道路

舗 装 修 繕 工 事

平 面 図 ・ 標準横断面図

長野市信更町安庭

長野県道路公社

白馬長野有料道路管理事務所

平 面 図


