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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

部分補修

上部工 業務

形状調査

伸縮装置

橋面補修

橋

補修工法の選定 橋

橋

1

1

1

桁補修

橋

変更数量 数量増減

1

工事名

工事区分・工種・種別 当初数量

基本計画

現地踏査 業務

1業務

　数　量　総　括　表
平成27年度　松本トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務委託

単 位

事前調査

1

1

1

橋面 上部工

床版補修

補修設計 構造設計を伴わない

橋体

1

防水層含

業務

外観変状調査

橋



2ページ

事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要変更数量 数量増減

工事名

工事区分・工種・種別 当初数量

　数　量　総　括　表
平成27年度　松本トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務委託

単 位

1

回

回

回

回

打合せ協議及び確認等

1

照査技術者の立会段階確認

運転費

運転費

現地踏査

打合せ協議

中間打合せ

旅費交通費

回

回

1成果品納入時

業務着手前

1

1

3






