

## 工事数量総括表

工事名	平成28年度 新和田トンネル有料道路 橋梁撤去工事に伴う設計業務委託 土屋橋					事業区分	橋梁修繕
						工事区分	橋梁修繕
	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
委託設計							(鋼)単純合成H形橋
事前調査	現地踏査		業務	1			
鋼上部工撤去設計	設計計画		工法	1			
	施工計画		橋	1			
	設計計算		工法	1			
	設計図		工法	1			
	数量計算		工法	1			
	照査		工法	1			
	報告書作成		工法	1			
打合せ	業務着手時		回	1			
	中間打合せ		回	1			
	成果品納入時		回	1			
	照査技術者による報告		回	1			
旅費交通費	ライトバン運転	現地踏査1回	回	1			1500cc
	ライトバン運転	打合せ	回	3			1500cc