

平成 27 年(2015 年) 9 月 5 日

入札中止理由書

長野県道路公社理事長

平成 28 年 8 月 24 日付けで公告しました下記の委託業務について、下記のとおり入札を中止いたします。

関係各位には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。

なお、本案件につきましては、後日再度公告いたします。

記

- 1 業務名 平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 道路法面对策工事に伴う
測量設計業務
- 2 業務箇所名 上田市 鹿教湯大橋上 外 2
- 3 中止理由 特記仕様書の横断測量幅の記述に誤りがあったため。

長野県道路公社 管理課
(部長) 城下 賢美 (担当) 馬場 幸彦
電 話 : 026-234-6883
F A X : 026-235-8700
Mail : freeway@ndoro.or.jp